



Licitación Pública Internacional Abierta No. **STCM-08-2022-DAF**, relativa al:
SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE PEAJE EN ESTACIONES DE LAS LÍNEAS 1 Y 2 DEL S.T.C. METRORREY.

ACTA DEL DIFERIMIENTO DEL FALLO TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA

Siendo las 16:04 hrs. del día 17 de junio del año 2022, se encuentran reunidos en la Sala de Capacitación de Patios y Talleres del S.T.C. Metrorrey, sito en Privada Aztlán S/N cruce con Efestos, Col. San Bernabé 5to. Sector, Monterrey, Nuevo León, de conformidad con lo establecido en la Convocatoria Pública que contiene las Bases de la Licitación antes referida y en el Acta derivada del acto de Presentación y Apertura de Propuestas que tuvo verificativo el día 15 de junio del año 2022 a las 10:05 horas, la cual fue publicada debidamente en el portal del SECOP <https://secop.nl.gob.mx/>; las personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al calce de este documento; con el propósito de dar a conocer el resultado del análisis detallado de las propuestas de las personas físicas y/o morales que acreditaron su participación en la etapa técnica.

El Ing. Jorge Iracheta Puente, Gerente de Administración del S.T.C. Metrorrey, en su carácter de Presidente del presente Comité, en presencia de los miembros del Comité de Adquisiciones del S.T.C. Metrorrey y de los funcionarios correspondientes, pasó lista de asistencia y procedió a informar lo siguiente:

Se informa que debido al volumen de la información a analizar por parte del Área Requiriente de la Unidad Convocante, y de conformidad con lo establecido en la Fracción III del artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León; la emisión del Fallo Técnico y Apertura Económica de la presente Licitación **SE DIFIERE** para el día **20-veinte de junio de 2022** a las **10:00-diez horas**, mismo que se llevará a cabo en la **Sala de Juntas de la Dirección General de la Unidad Convocante** ubicada en Ave. Pino Suárez No. 1123 Nte., Col. Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000.

Finalmente, el Presidente del Comité da por terminada la presente sesión a las **16:07** horas del día 17 de junio del año 2022, firmando la presente Acta los miembros asistentes, para constancia de los acuerdos que se tomaron.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL S.T.C. METRORREY

CON VOZ Y VOTO
EL C. PRESIDENTE

ING. JORGE IRACHETA PUENTE
Gerente de Administración y Presidente
del Comité de Adquisiciones del STC Metrorrey

LIC. ANDRÉS TOVAR JASSO
Representante Suplente del Área Jurídica
del STC Metrorrey

LIC. PATRICIA MATA FLORES
Representante Suplente de la Secretaría de Administración
del Estado de Nuevo León



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**
GOBIERNO DEL NUEVO NUEVO LEÓN



LOS INTEGRANTES CON VOZ

No asistió

Representante Suplente de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental del Estado de Nuevo León
Dejando salvaguardas las facultades de verificación de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental del Estado de Nuevo León.

C. CLAUDIA EDITH RIVERA LÓPEZ
Encargada del Despacho de la Gerencia de Adquisiciones
y Jefe de Concursos y Contratos
del STC Metrorrey

No asistió

Encargado del Despacho de la Gerencia de Contraloría Interna
y Jefe de Auditoría Administrativa
del STC Metrorrey

ING. MACLOVIO CANTU REYES
Auxiliar de Desarrollo Tecnológico
del STC Metrorrey

ING. JULIO CESAR LUGO LUNA
Jefe de Desarrollo Tecnológico
del STC Metrorrey

ING. ISAAC VASCONCELOS IZAGUIRRE
Desarrollador de Software
del STC Metrorrey

POR LOS LICITANTES

C. PATRICIA AGUIRRE GÓMEZ
Servyre, S.A. de C.V.

C. JORGE A. DE J. CHAVEZ GUERRERO
Sinergman, S. de R.L. de C.V.

Las presentes firmas forman parte del Acta del Diferimiento del Fallo Técnico y Apertura Económica de la Licitación Pública Internacional Abierta No. STCM-08-2022-DAF, relativa al: SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE PEAJE EN ESTACIONES DE LAS LÍNEAS 1 Y 2 DEL S.T.C. METRORREY, de fecha 17 de junio del año 2022.